

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Il Direttore Generale: F.F. Dott. Franco Santarelli

Deliberazione n° 1544 del 01/09/2023

U.O. proponente PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

OGGETTO: LAVORI DI RIMOZIONE DIFFORMITA' EDILI PER IL RIPRISTINO DELLO STATO ASSENTITO PRESSO LOTTO I P.O. TERAMO E PRESIDIO SANITARIO DI C.DA CASALENA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 CO. 2 DEL D. LGS. 36/2023. CUP G42C23000210005 – CIG Z893C40F57

Il Responsabile dell'Istruttoria
Scipioni Mauro

Il Responsabile del Procedimento
Esposito Bruno
firmato digitalmente

Il Direttore della U.O. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO
Dott. Di Biagio Andrea

*Il Direttore dell'U.O. PATRIMONIO, LAVORI E
MANUTENZIONI:*
Dott. Di Biagio Andrea
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Dott. Santarelli Franco
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Parere favorevole

Il Direttore Sanitario
Dott. Brucchi Maurizio
firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale F.F.: Dott. Franco Santarelli

OGGETTO: LAVORI DI RIMOZIONE DIFFORMITA' EDILI PER IL RIPRISTINO DELLO STATO ASSENTITO PRESSO LOTTO I P.O. TERAMO E PRESIDIO SANITARIO DI C.DA CASALENA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 CO. 2 DEL D. LGS. 36/2023. CUP G42C23000210005 – CIG Z893C40F57.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

PREMESSO che:

- durante l'emergenza da Covid Sars2 sono state poste in essere una serie di misure volte al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica;
- tra queste sono da annoverare le partizioni provvisorie in cartongesso realizzate, nel rispetto dei DD.LL. 19 maggio 2020, n. 34 e 17 marzo 2020, n. 18, presso il P.O. di Teramo e la RSA 3 di C.da Casalena;

DATO ATTO che, in considerazione della cessazione del suddetto stato emergenziale, la Direzione Sanitaria Aziendale ha espresso, con mail del 27.7.2023, parere favorevole sulla possibilità di rimuovere con urgenza tali partizioni che modificano le condizioni imposte dalle norme vigenti in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008 e D.M. 18 Settembre 2002) oltre che modificare lo stato assentito dal Comando Prov.le VV.FF.;

VISTO che i dipendenti della U.O.C. hanno redatto un progetto finalizzato alla esecuzione dei lavori necessari, composto dai seguenti atti ed elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa
- Computo metrico
- Capitolato Speciale di appalto
- Quadro economico di spesa;

VISTO il quadro economico di spesa dell'intervento, di seguito riportato in sintesi:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA LAVORI PER RIMOZIONE DELLE DIFFORMITÀ EDILIZIE REALIZZATE DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID PRESSO P.O. TERAMO E RSA 3 DI CASALENA (TE)			
A	LAVORI		
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		
A.1.1	Lavori Edili (OG1)	€ 13.480,74	€ 13.480,74
A2	Costi per la Sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)	€ 1.643,08	€ 1.643,08
	sommano		€ 15.123,82
A4	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 13.480,74
TOTALE "A": IMPORTO LORDO LAVORI			€ 15.123,82
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti (iva esclusa)		€ 1.019,83
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 241,98
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	-
B5	Spese per accertamenti ed indagini preliminari (Iva compresa)		
B6	Spese per verifiche tecniche, collaudi e certificazioni (Iva compresa)		
B7	I.V.A. sui lavori e imprevisti	10% di A+B1	€ 1.614,37
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 2.876,18
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			
A+B			€ 18.000,00

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale F.F.: Dott. Franco Santarelli

VISTO il comma 1 lettera a) dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, il quale, nel caso di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 prevede la seguente modalità: "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

ATTESO che, per l'esecuzione dei prefati lavori è stata interpellata la ditta Edil Innovation srl di Alba Adriatica (Te), via Roma 120 - CAP 64011, operatore economico di comprovata esperienza nel settore, la quale ha rimesso la propria offerta consistente in un ribasso sull'importo a base di gara pari al 8,00%, determinando l'importo dell'affidamento in € 12.402,28 oltre IVA;

DATO ATTO delle modalità di scelta del contraente e delle principali condizioni contrattuali, qui riassunte:

- affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ad un'impresa individuata dal Responsabile del Procedimento, in possesso dei requisiti generali ex art. 94 D.Lgs. 36/2023;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari ad € 14.045,36 oltre iva;
- le principali condizioni contrattuali risultano essere:
 - a) rispetto del D. Lgs. 36/2023;
 - b) termine ultimazione dei lavori 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori;
 - c) rispetto della L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente;
 - d) accettazione patto di integrità;
 - e) trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/16;
 - f) applicazioni di penali pari € 50,00 per ogni giorno di ritardo non superiore al 10% dell'importo di contratto;

RITENUTO di nominare e/o confermare, nell'ambito della procedura, le seguenti figure:

Attività	Titolari
Progettisti	Geom. Bruno Esposito
Resp. Unico Procedimento	Geom. Bruno Esposito
Istruttore procedure di affidamento	Mauro Scipioni
Direzione lavori	Geom. Bruno Esposito

RITENUTO altresì di:

- approvare il progetto redatto dai tecnici della U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni composto dall'allegata Relazione Tecnica Illustrativa, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto, il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Computo Metrico e il quadro economico di spesa, custoditi agli atti di questa Amministrazione;
- affidare alla ditta Edil Innovation srl di Alba Adriatica (Te), ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., i lavori di rimozione delle difformità edili per il ripristino dello stato assentito presso lotto I P.O. Teramo e Presidio Sanitario (RSA 3) di C.da Casalena;
- stabilire, altresì, che l'importo dei lavori in affidamento è pari ad € 14.045,36 oltre iva;
- precisare che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti del prefato operatore economico e che, in caso di esito negativo, si provvederà alla revoca dall'affidamento;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde abbreviare al massimo i tempi per l'inizio dei lavori;

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale F.F.: Dott. Franco Santarelli

PROPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo:

1) **di APPROVARE** il progetto redatto dai tecnici della U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni composto dall'allegata Relazione Tecnica Illustrativa, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto, il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Computo Metrico e il quadro economico di spesa, custoditi agli atti di questa Amministrazione.

2) **di NOMINARE** e/o confermare nell'ambito della procedura, le seguenti figure:

<i>Attività</i>	<i>Titolari</i>
Progettista	Geom. Bruno Esposito
Resp. Unico Procedimento	Geom. Bruno Esposito
Istruttore procedure di affidamento	Mauro Scipioni
Direzione lavori	Geom. Bruno Esposito

3) **di AFFIDARE** alla ditta Edil Innovation srl di Alba Adriatica (Te), via Roma 120 - CAP 64011 - P.I. 01927620672, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., i lavori di rimozione delle difformità edili per il ripristino dello stato assentito presso lotto I P.O. Teramo e Presidio Sanitario (RSA 3) di C.da Casalena, per un importo complessivo pari a € 14.045,36 oltre iva.

4) **di PRECISARE** che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti della prefata ditta che, in caso di esito negativo, comporterà la revoca dall'affidamento.

5) **di APPROVARE** lo schema di contratto, anch'esso allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso;

6) **di AUTORIZZARE** la complessiva spesa pari a € **16.571,71** (impredvidi ed IVA al 10% comprese) sul bilancio 2023, all'autorizzazione n. 2023/1 sub 139, come indicato nello schema contabile del presente atto;

2) **di RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni in premessa espote.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che sono stati acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come riportati nel frontespizio

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Franco Santarelli
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale F.F.: Dott. Franco Santarelli

(UOC PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI)
UA_UFF_TECNICO

Spesa anno 2023 € 16.571,71 sottoconto 01 01 02 03 02 00 autorizzazione 2023/1 sub 139

Fonte di finanziamento: **FSN**

Data: _____

Il Dirigente
Ing. Andrea Di Biagio
firmato digitalmente

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa.

Data: _____

Il Contabile

Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Di Silvestre
firmato digitalmente

RELAZIONE TECNICA

relativa al rilievo di tutte le opere edili provvisorie realizzate nel periodo
emergenziale epidemiologico da Covid- sars2 - DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020,
n. 34 e D.L. n.18 del 17 Marzo 2020 (in deroga alla Prev. Incendi)

DIFFORMITA' EDILI DA RIMUOVERE PER IL RIPRISTINO DELLO STATO ASSENTITO

In considerazione che le proroghe sullo stato di emergenza epidemiologica da Covid Sars2 sono cessate, è stato richiesto il *parere sanitario* sulla possibilità di rimuovere con urgenza tali partizioni che modificano le condizioni imposte dalle norme vigenti in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008 e D.M. 18 Settembre 2002) oltre che modificare lo stato assentito dal Comando Prov.le VV.F..

E' stato pertanto eseguito un rilievo da parte della Ditta Getec, incaricata di aggiornare da capitolato l'anagrafica tecnica, inoltre tale relazione è stata inviata ai capi nucleo referenti tecnici di presidio per confermare la validità del rilievo effettuato da terzi, onde evitare l'esclusione di alcune opere difformi.

Tutto quanto sopra premesso si procederà ad elencare in formato grafico – illustrativo i luoghi soggetti agli obblighi della prevenzione incendi che sono stati interessati nel periodo tra marzo 2020 e febbraio 2021 da partizioni provvisorie.

Data la provvisorietà delle stesse, tali opere edili sono state appositamente realizzate tutte in cartongesso e guide metalliche oltre all'installazione di porte in legno ove si rendeva necessario garantire i passaggi tra zone pulite e sporche e viceversa.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario dott. Maurizio Brucchi, è stato redatto dall'ing. Ermanno Teseo giusto preventivo che ammonta a € 15.123,82 per il P.O. di Teramo ed il Presidio Sanitario di Casalena Teramo.

La ditta Cila Costruzioni Srl di Canzano Teramo ha presentato un'offerta per realizzare i lavori, con uno sconto pari a circa l'otto per cento 8%.

Si allegano alla presente:

Computi metrici redatti dall'ing. Ermano Teseo;

Offerta della Cila CostruzioniSRL.

Approvazione del DS dott. Maurizio Brucchi


Legenda grafica



Opere edili difformi da rimuovere

Presidio Ospedaliero di Teramo

Unità Operativa Complessa Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio
Dirigente Responsabile Dott. Domenico Lori ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338



Lotto 1_piano terra_ Pronto Soccorso

Unità Operativa Complessa Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio
Dirigente Responsabile Dott. Domenico Lori ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338




Lotto 1_ piano terra_ Reparto di Rianimazione Generale



**AUSL 4
TERAMO**

Il meglio è nel tuo territorio

Unità Operativa Complessa Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio
Dirigente Responsabile Dott. Domenico Lori ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338




Lotto 1_piano 1_ Gruppo Operatorio e corridoio corpo G



**AUSL 4
TERAMO**

Il meglio è nel tuo territorio

Unità Operativa Complessa Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio
Dirigente Responsabile Dott. Domenico Lori ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338



Unità Operativa Complessa Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio
Dirigente Responsabile Dott. Domenico Lori ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338

Lotto 1_Piano primo_Reparto di Ginecologia-Ostetricia



Lotto 1_piano terzo_area comune tra ala B e D



**AUSL 4
TERAMO**


Il meglio è nel tuo territorio

Unità Operativa Complessa Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio
Dirigente Responsabile Dott. Domenico Lori ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338



Unità Operativa Complessa Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio
Dirigente Responsabile Dott. Domenico Lori ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338

Lotto 3_piano terra (ex psichiatria) Rianimazione covid




Lotto 3_piano primo_ ala est _ ambulatori pneumologia



Lotto 3_piano secondo_Reparto malattie infettive

(lato ovest)



Lotto 3_piano secondo_ala est_Malattie infettive

(ex Hospice)

REGIONE ABRUZZO

AUSL - AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N°4 – TERAMO

Circonvallazione Ragusa n° 1 (64100) Teramo

OGGETTO: Schema di contratto di appalto di affidamento dei i lavori di rimozione delle difformità edili per il ripristino dello stato assentito presso lotto I P.O. Teramo e Presidio Sanitario (RSA 3) di C.da Casalena, G42C23000210005 – CIG Z893C40F57.

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno XX del mese di XXXXXXX, ognuno presso la propria sede, si sono costituiti:

- il dott. Franco Santarelli, nato a Sant'Egidio alla Vibrata (TE) il 04/12/1956, domiciliato presso la sede AUSL in circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo, in qualità di Direttore Generale F.F. e Legale Rappresentante della AUSL di Teramo, con Sede come in epigrafe, cod. fisc. e P.I. 00 11 55 90 671;
- il sig. Luca Cipollone nato a Teramo il e residente in C.F.il quale interviene nel presente atto nella qualità di legale rappresentante della ditta Edil Innovation srl, con sede legale in Alba Adriatica..... P. I.;

VISTO

che con deliberazione n. del è stata approvata la Relazione Illustrativa Tecnica relativa ai lavori di rimozione delle difformità edili per il ripristino dello stato assentito presso lotto I P.O. Teramo e Presidio Sanitario (RSA 3) di C.da Casalena e affidati alla ditta Edil Innovation srl, con sede legale in Alba Adriatica;

TANTO SOPRA VISTO

tra le parti, come sopra rappresentate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Il Dott. Franco Santarelli, in qualità di Direttore Generale F.F. e Legale Rappresentante della AUSL di Teramo, affida alla ditta Edil Innovation srl, che accetta, i lavori in oggetto per un importo, al netto del ribasso del 8,00%, pari a € 12.402,28 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 1.643,08.

Art. 1 (valore della premessa)

La narrativa che precede, pienamente ratificata dai sig.ri costituiti, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (oggetto del contratto)

L'appalto ha ad oggetto i lavori di rimozione delle difformità edili per il ripristino dello stato assentito presso lotto I P.O. Teramo e Presidio Sanitario (RSA 3) di C.da Casalena.

L'appalto dovrà essere eseguito in modo conforme:

- a) all'atto deliberativo di affidamento n. del
- b) al Capitolato Speciale di Appalto e tutti gli altri atti ed elaborati progettuali;

I documenti di cui alle lettere a), b) sebbene non materialmente allegati, si ritengono parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'appalto sarà inoltre eseguito secondo le norme del Capitolato Generale d'Appalto per gli appalti delle Opere del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. del 19.04.2000 n°145, ben noto alle parti contraenti, nonché secondo le norme e tutte le disposizioni previste in materia di appalto di lavori pubblici.

Art. 3 (importo del contratto)

Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice per la realizzazione dei lavori è di € 14.045,36 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 1.643,08.

Art. 4 (corrispettivo)

Il contratto è stipulato “a misura” con applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore.

Art. 5 (divieto di cessione del contratto)

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

Art. 6 (durata del contratto)

L'appalto ha una durata di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data del Verbale di consegna lavori.

Art. 7 (pagamenti)

Il pagamento avverrà a seguito di remissione, da parte della Direzione dei lavori, del C.R.E., dietro presentazione di regolare fattura e a seguito della verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). In caso di DURC negativo, il contratto si intende risolto così come previsto dal successivo art. 10. Le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e l'eventuale CUP indicati nell'oggetto.

Art. 8 (responsabilità)

L'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per Legge, di tutti gli agenti ed operai da essa dipendenti ed occupati nei servizi di che trattasi e si obbliga ad attuare nei confronti degli stessi tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste per contratti collettivi di lavoro di categoria o disposizioni di Legge applicabili. Nelle assicurazioni obbligatorie rientra l'assicurazione che copre la stazione appaltante per la responsabilità civile verso terzi. L'impresa riconosce altresì che è di sua esclusiva spettanza ed iniziativa l'adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che possa colpire le persone e le cose e, pertanto, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità verso gli operai da essa dipendenti e verso terzi, per infortuni e danni che possano verificarsi in dipendenza anche diretta dell'appalto.

Art. 9 (controversie)

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il foro di Teramo. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 10 (clausola risolutiva espressa)

L'accertamento della violazione da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali determinerà *de iure* la risoluzione del contratto. L'Amministrazione comunicherà con raccomandata A.R. detta risoluzione. L'accertata carenza sopravvenuta o *ab origine* dei requisiti prescritti per ottenere l'attestazione di qualificazione, anche in assenza di provvedimenti specifici dell'Autorità di vigilanza sui LL.PP. o dell'organismo di attestazione (SOA), determinerà la risoluzione *ipso iure* del presente rapporto obbligatorio con diritto alla refusione di tutti i danni subiti dall'Amministrazione.

Art. 11 (limiti alla proponibilità di eccezioni)

Resta esclusa la possibilità, di ritardare o evitare le prestazioni dovute e stabilite dal capitolato speciale e dal progetto esecutivo. La violazione costituirà grave inadempimento valutabile ai fini della risoluzione contrattuale ed il risarcimento del danno.

Art.12 (domicilio)

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, le parti eleggono domicilio presso la sede delle rispettive amministrazioni.

Art.13 (trattamento dei dati)

L'Amministrazione informa la ditta aggiudicataria che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi nel rispetto del Regolamento Europeo 679/16 in materia di Sicurezza del Trattamento dei dati personali.

Art. 14 (rinvii finali)

Per quanto non contemplato dal presente contratto di appalto, le parti si rimettono a quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto, alle norme di cui agli artt. 1655 e ss. del Cod. Civ. ed a tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici. Tutte le tasse, i bolli e le imposte presenti e futuri inerenti ed attinenti ai lavori e tutte le spese del presente contratto per la registrazione e per il bollo, sono e saranno ad esclusivo carico della ditta appaltatrice senza diritti di rivalsa.

Art. 15 (obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

La ditta Edil Innovation srl assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s. m. ed i. La ditta Edil Innovation srl si impegna a dare immediata comunicazione alla AUSL ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Teramo - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 16 (conto corrente dedicato)

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto verranno effettuati sul seguente conto corrente bancario dedicato avente gli estremi identificativi appresso riportati:

..... IBAN

Il soggetto delegato ad operare sul conto corrente è il sig. nato a il

..... C.F.

La ditta Edil Innovation srl si impegna, altresì, a comunicare alla AUSL ogni eventuale modifica relativa ai dati del conto corrente dedicato e delle generalità dei soggetti autorizzati ad operare su tale conto, rispetto a quanto sopra riportato, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s. m. ed i. in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione, saranno applicate le sanzioni previste all'art. 6, comma 4 della legge 136/2010 e s. m. ed i.

Art. 17 (codice di comportamento)

La ditta Partiti Srl dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal codice di comportamento dell'AUSL 4 di Teramo, approvato con Deliberazione n. 101 del 28 gennaio 2014. Tale codice di comportamento, sebbene non materialmente allegato, si ritiene accettato in ogni disposizione contenuta ed è considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Amministrazione a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 18 (penali)

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del tempo utile si applicherà una penale giornaliera pari a € 50,00. La penale non potrà mai superare il 10% dell'importo di contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

Teramo, _____

Per l'AUSL di Teramo

Per la

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Dott. Franco Santarelli)

(sig.)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., la ditta aggiudicataria dichiara di aver conoscenza di quanto precede ed approva in particolare i seguenti articoli

Art. 9 (controversie)

Art. 10 (clausola risolutiva espressa)

Art. 11 (limiti alla proponibilità di eccezioni)

Art. 17 (codice di comportamento)

Per la ditta

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(sig.)

Firmato digitalmente

ASL TERAMO

Deliberazione n. 1544 del 01/09/2023 ad oggetto:

LAVORI DI RIMOZIONE DIFFORMITA' EDILI PER IL RIPRISTINO DELLO STATO ASSENTITO PRESSO LOTTO I P.O. TERAMO E PRESIDIO SANITARIO DI C.DA CASALENA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 CO. 2 DEL D. LGS. 36/2023. CUP G42C23000210005 – CIG Z893C40F57

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 04/09/2023 con prot. n. 0003061/23 all'Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Informatico Aziendale.

L'addetto alla pubblicazione informatica
Prudente Fabrizio

ASL TERAMO

Deliberazione n. 1544 del 01/09/2023 ad oggetto:

LAVORI DI RIMOZIONE DIFFORMITA' EDILI PER IL RIPRISTINO DELLO STATO ASSENTITO PRESSO LOTTO I P.O. TERAMO E PRESIDIO SANITARIO DI C.DA CASALENA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 CO. 2 DEL D. LGS. 36/2023. CUP G42C23000210005 – CIG Z893C40F57

(Firmato digitalmente da)

FRANCO SANTARELLI

Data: 01/09/2023 13:55:57 (UTC)

Nr. di serie certificato: 2385964487658390452799174231200249659