

PUBBLICATO IL 13/7/17

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

Deliberazione n° 0912 del 12 LUG. 2017

U.O.C.: ATTIVITÀ TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA U.O.C. ENDOCRINOLOGIA P.O. DI ATRI – DAY HOSPITAL E AMBULATORI. CIG: 6970763799 - CUP: G32C17000000002.

Data 30.06.2017 [Signature]
Il Responsabile dell'istruttoria
Marco Cimini

Data 30.06.2017 [Signature]
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Andrea Di Biagio

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 30.06.2017
VISTO: Il Direttore del Dipartimento
Ing. Corrado Foglia

Firma [Signature]
Il Direttore UOC attività tecniche e gestione del patrimonio
Ing. Corrado Foglia

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole
- non favorevole (con motivazioni allegata al presente atto)

Data 12/7/2017

Firma [Signature]
Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole
- non favorevole (con motivazioni allegata al presente atto)

Data 12/7/2017

Firma [Signature]
Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
 Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
 C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

PREMESSO che con deliberazione n. 494 del 27/04/2017 fu approvato il progetto esecutivo relativo agli Interventi di ristrutturazione per la realizzazione della U.O.C. Endocrinologia P.O. di Atri – Day Hospital e ambulatori e autorizzata la procedura finalizzata all'affidamento dei lavori;

VISTO il quadro economico complessivo dell'intervento di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		
A1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 646.962,95
A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€ 16.598,75
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€ 663.561,70
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Acquisizione aree e interferenze		€ -
B2	Spese tecniche		€ -
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva		€ -
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + rilievi	4% di B2.1	€ -
B2.1b	I.V.A. progettazione	22% di (B2.1+B2.1a)	€ -
B2.2	Direzione lavori, contabilità		€ -
B2.2a	C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità	4% di B2.2	€ -
B2.2b	I.V.A. Direzione lavori, contabilità	22% di (B2.2+B2.2a)	€ -
B2.3	Coordinamento per la sicurezza fase progettazione		€ -
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ -
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ -
B2.4	Verifica progettazione		€ -
B2.4a	C.N.A.P. Verifica progettazione	4% di B2.4	€ -
B2.4b	I.V.A. Verifica progettazione	22% di (B2.4+B2.4a)	€ -
B2.5	Coordinamento per la sicurezza fase esecuzione		€ -
B2.5a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ -
B2.5b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ -
B3	Relazione geologica		€ -
B3a	C.N.A.P. Relazione geologica	2% di B3	€ -
B3b	I.V.A. Relazione geologica	22% di (B3+B3a)	€ -
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 10.616,99
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 2.654,25
B5	Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni	0,50% di A	€ -
B6	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi		€ 2.000,00
B7	Imprevisti	5% di A	€ 33.178,09
B8	Affidamento esterno - Realizzazione impianto gas medicali		€ 15.000,00
B9	Predisposizione sottoservizi		€ -
B10	I.V.A. sui lavori	10% di A+B7+B8	€ 71.173,98
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 134.623,30
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			
A+B			€ 798.185,00

DATO ATTO che a seguito di indagine di mercato, effettuata mediante avviso pubblico prot. 0037988/17 del 02/05/2017 e successivo sorteggio pubblico effettuato in data 19/05/2017, come da verbale in allegato, sono state individuate le seguenti n° 15 ditte da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi:

1. Costruzioni Cinquegrana – Via G. Dorso 1 – Afragola (NA);
2. Im.Co. Srl – Via Capaldo 1 – Napoli (NA);
3. ATI Baghetti Francesco Srl - CFL Srl – Via Faleriense Ovest – Montegiorgio (FM);
4. Costruzioni Residenziali Edilizia Srl – Via Carbonaro 4 – Monte San Giovanni Campano (FR);
5. Edil 3C Srl – Via Ticino 9 – San Benedetto del Tronto (AP);
6. Era Srl – C.da Fiumicino 1 – Teramo (TE);
7. Modus Fm – Via Lungomare Papa Giovanni XXIII – Pescara (PE);
8. ATI Procinari Srl - Tekno Edil Snc – Via Leopardi 76 – Montorio al Vomano (TE);
9. Cisa Appalti Sas – Via Torino 3 – Castelnuovo Vomano (TE);
10. LGA Costruzioni Srl – Via S. Rocco – Notaresco (TE);
11. Impresa Immobiliare S.Elia Srl – Via Aldo Moro 6 – L'Aquila (AQ);
12. Flagella Mosé – Piazza Michetti – Penna Sant'Andrea (TE);
13. I.CO.RI Srl – Via Vittorio Veneto 8 – Ortona (CH);
14. Impiantistica Generale Srl – Via Ponte Grue – Castelli (TE);
15. Lattanzi srl – Via Vasanello n° 29 – Roma (RM);

ATTESO che le suddette n. 15 ditte furono invitate, con lettera prot. n° 0046848/17 del 25/05/2017 inviata a mezzo PEC, a rimettere la propria offerta entro le ore 13:30 del giorno 05/06/2017;

CONSIDERATO che a seguito della seduta pubblica svolta in data 06/06/2017, il Seggio di gara ha rimesso il Verbale - allegato al presente atto deliberativo - con il quale:

- si è disposta l'ammissione di tutti i concorrenti a seguito della verifica della documentazione amministrativa;
- sono stati riportati i ribassi offerti dalle ditte ammesse, che risultano essere:

OPERATORE ECONOMICO	% RIBASSI
Costruzioni Cinquegrana	30,091
Im.Co. Srl	25,478
ATI Baghetti Francesco Srl - CFL Srl	25,055
Costruzioni Residenziali Edilizia Srl	28,208
Edil 3C Srl	18,125
Era Srl	23,123
Modus Fm	28,761
ATI Procinari Srl - Tekno Edil Snc	26,175
Cisa Appalti Sas	22,533
LGA Costruzioni Srl	27,842
Impresa Immobiliare S.Elia Srl	23,999
Flagella Mosé	27,526
I.CO.RI Srl	27,412
Impiantistica Generale Srl	13,576

- si è disposta l'esclusione automatica delle offerte anomale il cui ribasso risulta superiore alla soglia di anomalia, espressa in termini assoluti, pari a € **128.097,71**, così come disciplinato dall'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016, in applicazione dell'art. 97 comma 2 del medesimo decreto, e segnatamente delle seguenti offerte:

OPERATORE ECONOMICO	% RIBASSO	RIBASSO IN TERMINI ASSOLUTI
Costruzioni Cinquegrana srl	30,091	194.677,62
Modus FM Spa	28,761	186.073,01
Costruzioni Residenziali Edilizia srl	28,208	182.495,31

L.G.A. Costruzioni srl	27,842	180.127,42
Impr. Edile Flagella Mosè	27,526	178.083,02
Impresa I.C.O.R.I. srl	27,412	177.345,48
Porcinari srl	26,175	169.342,55
Im.Co. Srl Immobiliare Costruzioni	25,478	164.833,22
Baghetti Francesco srlu	25,055	162.096,57
Immobiliare S. Elia Srl	23,999	155.264,64
Era srl	23,123	149.597,24
Cisa Appalti di De Iulii Remo e C. sas	22,533	145.780,16

PRESO ATTO che, nel citato verbale, si propone l'aggiudicazione alla ditta Edil 3C Srl;

VISTO che la verifica di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 del possesso dei requisiti sulla ditta Edil 3C Srl, ha dato esiti positivi, come rilevato dalle documentazioni pervenute e custodite agli atti della U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio;

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto di:

- aggiudicare l'appalto in argomento alla ditta Edil 3C Srl alle condizioni tutte del progetto esecutivo e per un importo, al netto del ribasso del 18,125%, pari a € 546.299,67 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 16.598,75;
- dare atto che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace successivamente alla presentazione, ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016, della garanzia fideiussoria definitiva;
- dare atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è fissato in 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- disporre la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge;
- approvare lo schema di contratto di appalto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;
- dare mandato alla U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio la stipula del contratto di appalto con la ditta Edil 3C Srl e di tutte le procedure successive e necessarie per la consegna dei lavori;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo per permettere tempestivamente la notifica ai partecipanti dell'aggiudicazione definitiva avvenuta;

PROPONE:

- 1) **di AGGIUDICARE** l'appalto in argomento alla ditta Edil 3C Srl alle condizioni tutte del progetto esecutivo e per un importo, al netto del ribasso del 18,125%, pari a € 546.299,67 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 16.598,75;
- 2) **di DARE ATTO** che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace successivamente alla presentazione, ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016, della garanzia fideiussoria definitiva;
- 3) **di DARE ATTO** che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è fissato in 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- 4) **di DISPORRE** la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge;
- 5) **di APPROVARE** lo schema di contratto di appalto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

- 6) di **DARE MANDATO** alla U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio la stipula del contratto di appalto con la ditta Edil 3C Srl e di tutte le procedure successive e necessarie per la consegna dei lavori;
- 7) di **DARE ATTO** che la somma necessaria all'intervento è stata già prenotata con deliberazione n° 494 del 27/04/2017 alla prenotazione n° 2115/2017, così come indicato nello schema della seguente pagina successiva.
- 8) di **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni in premessa esposte.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Roberto Fagnano

U.O. Proponente	U.O. Gestione Econ. e Finanz.
<p>Spesa anno 2017 € 798.185,00 Sottoconto 1 1 2 03 02 00 <small>Manut.e rip.strao.capital.fabbr.indisp.</small></p> <p>Fonte di Finanziamento F.S.N.</p> <p>Referente U.O. proponente Marco Cimini</p> <p>Utilizzo prenotazione: S</p> <p>Li <u>30.06.2017</u></p> <p>Il Dirigente </p>	<p>Prenotazione n° 2115/2017</p> <p>Delib. di Max. n°</p> <p>Settore</p> <p>Li</p> <p>Il Contabile Il Dirigente</p> <p>..... </p>

***** VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO *****

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA U.O.C. ENDOCRINOLOGIA P.O. DI ATRI – DAY HOSPITAL E AMBULATORI. CIG: 6970763799.

Addì diciannove del mese di maggio dell'anno duemiladiciassette (**19/05/2017**) alle ore 11.57 si è riunito in Teramo presso i locali della dipendente U.O.C. per le Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio (C.ne Ragusa, 1 – Teramo – 2° piano) il Seggio composto come segue:

Ing. Andrea Di Biagio (Responsabile Unico del Procedimento);

Geom. Antonio Barnabei (Assistente tecnico U.O.C. Attività Tecniche Gestione Patrimonio);

Marco Cimini (Collaboratore amm.vo U.O.C. Attività Tecniche Gestione Patrimonio);

Simone De Santis (Collaboratore amm.vo U.O.C. Attività Tecniche Gestione Patrimonio);

PREMESSO CHE:

- è stata avviata un'indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici aventi idonea qualificazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, tra i quali selezionare i nominativi da invitare alla procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- che il relativo avviso è stato regolarmente pubblicato dal 02/05/2017 al 18/05/2017 sul sito internet della AUSL di Teramo;
- che in tale avviso era stabilito tra l'altro che:
 - gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti dovevano far pervenire, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla selezione entro il termine perentorio del 18/05/2017 – ore 13:30;
 - tra tutte le candidature pervenute, in possesso dei requisiti richiesti, veniva individuato un numero massimo di operatori economici da invitare pari a quindici;
 - qualora il numero delle richieste ammesse fosse stato superiore a quindici l'elenco degli operatori sarebbe stato formato a seguito di sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica presso gli uffici della U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio – SEDE AUSL circonvallazione Ragusa n. 1 – 64100 Teramo il giorno 19/05/2017 alle ore 10,00.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Seggio si è riunito per procedere alla selezione mediante sorteggio pubblico delle 15 (quindici) ditte da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione per la realizzazione della U.O.C. Endocrinologia P.O. di Atri – Day Hospital e ambulatori.



Si dà atto che sono presenti il sig. Massimo Borzacchelli, in rappresentanza della ditta Bo.Pa Costruzioni srls, e la sig.ra Maria Rosaria Diana, in rappresentanza della ditta Edil Montaggi Borzacchelli.

Si dà atto, altresì, che entro il termine fissato sono pervenute n. 194 istanze. Ai fini del sorteggio delle Ditte da invitare alla successiva fase negoziale, ciascuna istanza pervenuta è stata abbinata ad un numero progressivo da 1 a 194 in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'azienda (Allegato A).

A questo punto vengono predisposte tre urne contraddistinte dalle lettere A, B e C in cui vengono collocati biglietti, opportunamente ripiegati in quattro per non renderne visibile il contenuto, riportanti i seguenti numeri:

Urna A: numeri da 0 a 1 per le centinaia;

Urna B: numeri da 0 a 9 per le decine;

Urna C: numeri da 0 a 9 per le unità.

Si procede al primo sorteggio estraendo un biglietto da ogni urna, rispettando la sequenza A-B-C, in modo tale da comporre un numero abbinato ad una delle istanze pervenute. Trascritta la terna di numeri i biglietti estratti vengono ripiegati e riposti ciascuno nella propria urna. Tale operazione viene eseguita sino ad ottenere n. 15 numeri, che risultano essere i seguenti:

Ordine estr.	NN. estratti	N. ass.	Prot.	Data Prot.	Data Arrivo	Operatore Economico
1	1 - 0 - 4	104	43514/17	16/05/2017	16/05/2017	Omissis
2	0 - 8 - 8	88	43263/17	16/05/2017	15/05/2017	Omissis
3	0 - 2 - 0	20	40908/17	10/05/2017	10/05/2017	Omissis
4	0 - 0 - 9	9	40459/17	09/05/2017	09/05/2017	Omissis
5	0 - 0 - 7	7	40234/17	09/05/2017	09/05/2017	Omissis
6	1 - 3 - 4	134	43979/17	17/05/2017	17/05/2017	Omissis
7	1 - 3 - 5	135	43981/17	17/05/2017	17/05/2017	Omissis
8	0 - 0 - 8	8	40261/17	09/05/2017	09/05/2017	Omissis
9	1 - 9 - 3	193	44596/17	18/05/2017	18/05/2017	Omissis
10	0 - 3 - 8	38	41761/17	12/05/2017	11/05/2017	Omissis
11	1 - 5 - 2	152	44236/17	18/05/2017	17/05/2017	Omissis
12	0 - 1 - 6	16	40753/17	10/05/2017	10/05/2017	Omissis
13	0 - 0 - 4	4	39754/17	08/05/2017	08/05/2017	Omissis
14	1 - 1 - 5	115	43815/17	17/05/2017	16/05/2017	Omissis
15	1 - 2 - 4	124	43949/17	17/05/2017	17/05/2017	Omissis

Il Seggio, a questo punto, procede alla disamina della documentazione prodotta dai concorrenti estratti al fine di riscontrare la completezza e conformità al avviso di cui in premessa. Al termine della verifica viene esclusa la seguente istanza per carenza dell'attestato di sopralluogo:

N. ass.	Prot.	Data Prot.	Data Arrivo	Operatore Economico
20	40908/17	10/05/2017	10/05/2017	Omissis

Si procede quindi all'estrazione di un'ulteriore terna di numeri che risulta essere la seguente:

Ordine estr.	NN. estratti	N. ass.	Prot.	Data Prot.	Data Arrivo	Operatore Economico
16	1 - 2 - 0	120	43921/17	17/05/2017	17/05/2017	Omissis


Constatata la completezza ed idoneità dell'ultima istanza sorteggiata, si dà atto che si procederà ad invitare i quindici operatori idonei estratti a sorte in questa seduta, differendo fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime il diritto di accesso a tali nominativi.

Terminati i lavori, alle ore 12:30, il Seggio dichiara sciolta la seduta.


Teramo, 19/05/2017

Il Seggio:


Ing. Andrea Di Biagio




Geom. Antonio Barnabei



Marco Cimini



Simone De Santis



PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'APPALTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2 LET. C) E 63 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, RIGUARDANTE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA U.O.C. ENDOCRINOLOGIA P.O. DI ATRI – DAY HOSPITAL E AMBULATORI. CIG: 6970763799.

***** VERBALE DI GARA *****

Addì sei del mese di giugno dell'anno duemiladiciassette (06/06/2017) alle ore 10:19 si è riunito in Teramo presso i locali della dipendente U.O.C. per le Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio (C.ne Ragusa, 1 – Teramo – 2° piano) il Seggio di gara composto come segue:

Ing. Andrea Di Biagio (Responsabile Unico del Procedimento);

Marco Cimini (Collaboratore amm.vo UOC Attività Tecniche Gestione Patrimonio);

Simone De Santis (Collaboratore amm.vo Attività Tecniche Gestione Patrimonio);

Il Seggio si è riunito per procedere all'apertura dei plichi relativi alla procedura negoziata per l'affidamento dei **“lavori di ristrutturazione per la realizzazione della U.O.C. Endocrinologia P.O. di Atri – Day Hospital e ambulatori”**.

Alla seduta è presente il sig. Fabio D'Angelo per la Ditta Modus FM.

Si dà atto che la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, che prevede, in caso di offerte ammesse pari o superiore a 10 (dieci), l'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto sopra richiamato il Seggio dispone di procedere con il sorteggio di uno dei metodi previsti dal sopra citato art. 97.

Preliminarmente, in osservanza del disposto dell'art. 97 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, si procede al sorteggio del coefficiente da utilizzare nel caso di estrazione del metodo di cui alla predetta lett. e). Si predispose, pertanto, un'apposita urna al cui interno vengono inseriti, seduta stante, uno ad uno, previa lettura della indicazione immessa, cinque foglietti, opportunamente ripiegati, contenenti i coefficienti che seguono: “0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4”. Un componente del Seggio estrae uno dei cinque foglietti dando lettura del valore rinvenuto al suo interno che di seguito si trascrive: **“1,4”**. Tale valore costituirà il coefficiente da utilizzare in caso di estrazione del metodo di cui al citato art. 97 comma 2 lett. e).

Si prosegue con l'estrazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia. In un'apposita urna vengono inseriti, seduta stante, uno ad uno, previa lettura della indicazione immessa, cinque foglietti, opportunamente ripiegati, contenenti le lettere che seguono: “A; B; C; D; E”. Un componente del Seggio provvede all'estrazione di un foglietto e legge ad alta voce la lettera in esso riportata che risulta essere la lettera **“D”**; pertanto la soglia di anomalia sarà determinata secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 che di seguito si riporta: **“d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento”**.

A questo punto il Seggio procede ad effettuare i controlli del protocollo di arrivo delle offerte. I plichi pervenuti sono n° 14, tutti giunti entro il termine previsto dalla lettera d'invito (ore 13:30 del 05/06/2017) e, in dettaglio, delle seguenti ditte:

1. Costruzioni Cinquegrana – Via G. Dorso 1 – Afragola (NA);
2. Im.Co. Srl – Via Capaldo 1 – Napoli (NA);

Circonvallazione Ragusa, 1

3. ATI Baghetti Francesco Srl - CFL Srl – Via Faleriense Ovest – Montegiorgio (FM);
4. Costruzioni Residenziali Edilizia Srl – Via Carbonaro 4 – Monte San Giovanni Campano (FR);
5. Edil 3C Srl – Via Ticino 9 – San Benedetto del Tronto (AP);
6. Era Srl – C.da Fiumicino 1 – Teramo (TE);
7. Modus Fm – Via Lungomare Papa Giovanni XXIII – Pescara (PE);
8. ATI Procinari Srl - Tekno Edil Snc – Via Leopardi 76 – Montorio al Vomano (TE);
9. Cisa Appalti Sas – Via Torino 3 – Castelnuovo Vomano (TE);
10. LGA Costruzioni Srl – Via S. Rocco – Notaresco (TE);
11. Impresa Immobiliare S.Elia Srl – Via Aldo Moro 6 – L’Aquila (AQ);
12. Flagella Mosé – Piazza Michetti – Penna Sant’Andrea (TE);
13. I.CO.RI Srl – Via Vittorio Veneto 8 – Ortona (CH);
14. Impiantistica Generale Srl – Via Ponte Grue – Castelli (TE);

Quindi il Seggio procede alla verifica dei n° 14 plichi pervenuti; ne constata la regolarità della confezione e dicitura, così come previsto dalla lettera d’invito e procede all’apertura dei singoli plichi, onde verificare, all’interno di ciascuno di essi, l’esistenza e la regolarità della documentazione richiesta.

All’interno di tutti i plichi il Seggio verifica la presenza delle due buste richieste: A – documentazione amministrativa, B – offerta economica”.

Il Seggio procede quindi alla verifica della documentazione amministrativa rimessa dalle 14 ditte concorrenti:

1	Costruzioni Cinquegrana	Documentazione regolare nelle forme e nei contenuti richiesti nella lettera d’invito	Ammesso
2	Im.Co. Srl	Documentazione regolare nelle forme e nei contenuti richiesti nella lettera d’invito	Ammesso
3	ATI Baghetti Francesco Srl - CFL Srl	Documentazione regolare nelle forme e nei contenuti richiesti nella lettera d’invito	Ammesso
4	Costruzioni Residenziali Edilizia Srl	Documentazione regolare nelle forme e nei contenuti richiesti nella lettera d’invito	Ammesso
5	Edil 3C Srl	Documentazione regolare nelle forme e nei contenuti richiesti nella lettera d’invito	Ammesso

Si dà atto che alle ore 10:45 arriva la sig.ra Grazia Porcinari in rappresentanza della ditta Porcinari Srl. Il Seggio continua con l’apertura delle restanti buste di gara:

6	Era Srl	Documentazione regolare nelle forme e nei contenuti richiesti nella lettera d’invito	Ammesso
7	Modus Fm	Documentazione regolare nelle forme e nei contenuti richiesti nella lettera d’invito	Ammesso
8	ATI Procinari Srl - Tekno Edil Snc	Documentazione regolare nelle forme e nei contenuti richiesti nella lettera d’invito	Ammesso
9	Cisa Appalti Sas	Documentazione regolare nelle forme e nei contenuti richiesti nella lettera d’invito	Ammesso

10	LGA Costruzioni Srl	Documentazione regolare nelle forme e nei contenuti richiesti nella lettera d'invito	Ammesso
11	Impresa Immobiliare S.Elia Srl	Documentazione regolare nelle forme e nei contenuti richiesti nella lettera d'invito	Ammesso
12	Flagella Mosé	Documentazione regolare nelle forme e nei contenuti richiesti nella lettera d'invito	Ammesso
13	I.CO.RI Srl	Documentazione regolare nelle forme e nei contenuti richiesti nella lettera d'invito	Ammesso
14	Impiantistica Generale Srl	Documentazione regolare nelle forme e nei contenuti richiesti nella lettera d'invito	Ammesso

Il Seggio, a conclusione della fase di verifica documentale per la parte amministrativa (Busta A), dopo attento esame della documentazione presentata dagli operatori economici, ammette tutti i concorrenti alla successive operazioni di gara.

A questo punto il Seggio procede all'apertura delle offerte economiche ammesse, le quali vengono siglate da ogni membro della Seggio per preservarne l'autenticità. Le offerte economiche presentano i seguenti ribassi:

OPERATORE ECONOMICO	% RIBASSI
Costruzioni Cinquegrana	30,091
Im.Co. Srl	25,478
ATI Baghetti Francesco Srl - CFL Srl	25,055
Costruzioni Residenziali Edilizia Srl	28,208
Edil 3C Srl	18,125
Era Srl	23,123
Modus Fm	28,761
ATI Procinari Srl - Tekno Edil Snc	26,175
Cisa Appalti Sas	22,533
LGA Costruzioni Srl	27,842
Impresa Immobiliare S.Elia Srl	23,999
Flagella Mosé	27,526
I.CO.RI Srl	27,412
Impiantistica Generale Srl	13,576

Al fine di stabilire la SOGLIA DELL'ANOMALIA e la conseguente esclusione automatica delle offerte i cui ribassi risultino superiori a tale limite, così come disciplinato dall'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016, la commissione procede, in applicazione della lettera d) dell'art. 97 comma 2 del medesimo decreto, precedentemente sorteggiata, ad effettuare, in sequenza, le operazioni di seguito elencate:

1[^] FASE - determinazione media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse: **160.122,14**;

2[^] FASE - determinazione del 20% da decurtare al valore ottenuto nella fase 1: **32.024,43**;

3[^] FASE: determinazione della soglia di anomalia mediante la differenza dei valori risultanti alle fasi 1[^] e 2[^]: **128.097,71**.

Il Seggio, quindi, procede all'esclusione automatica delle offerte anomale il cui ribasso risulta superiore alla sopra citata soglia, come di seguito indicato:

OPERATORE ECONOMICO	% RIBASSO	RIBASSO IN TERMINI ASSOLUTI	ESCLUSIONE
Costruzioni Cinquegrana srl	30,091	194.677,62	SI
Modus FM Spa	28,761	186.073,01	SI
Costruzioni Residenziali Edilizia srl	28,208	182.495,31	SI
L.G.A. Costruzioni srl	27,842	180.127,42	SI
Impr. Edile Flagella Mosè	27,526	178.083,02	SI
Impresa I.C.O.R.I. srl	27,412	177.345,48	SI
Porcinari srl	26,175	169.342,55	SI
Im.Co. Srl Immobiliare Costruzioni	25,478	164.833,22	SI
Baghetti Francesco srlu	25,055	162.096,57	SI
Immobiliare S. Elia Srl	23,999	155.264,64	SI
Era srl	23,123	149.597,24	SI
Cisa Appalti di De Iuliis Remo e C. sas	22,533	145.780,16	SI
Edil 3C Srl	18,125	117.262,03	NO
Impresa Impiantistica Generale srl	13,576	87.831,69	NO

Il Seggio di gara, pertanto, constata che la migliore offerta al di sotto della soglia dell'anomalia è quella presentata dall'Impresa **Edil 3C Srl** che ha offerto il ribasso del **18,125%** e propone l'aggiudicazione dei lavori di cui in argomento all'anzidetta impresa.

Terminati i lavori, alle ore 11.45, il Seggio di gara dichiara sciolta la seduta e rimette il verbale al responsabile della U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio per i successivi adempimenti.

Teramo, 06/06/2017

Il Seggio di gara:

Ing. Andrea Di Biagio

Marco Cimini

Simone De Santis

REGIONE ABRUZZO

AUSL - AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N°4 – TERAMO

Circonvallazione Ragusa n° 1 (64100) Teramo

OGGETTO: Contratto di appalto di affidamento dei lavori di ristrutturazione per la realizzazione della U.O.C.

Endocrinologia P.O. di Atri – Day Hospital e ambulatori. CIG: 6970763799 - CUP: G32C17000000002.

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno del mese di, in Teramo, presso e nella Sede della Azienda Sanitaria Locale di Teramo, sita alla Circonvallazione Ragusa n° 1, si sono costituiti:

- l'Avv. Roberto Fagnano, nato a Campobasso (CB) il 24/03/1963, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante della AUSL di Teramo, con Sede come in epigrafe, cod. fisc. e P.I. 00 11 55 90 671, giusta delibera di G.R. n° 593 del 23/09/2014;

- il sig., nato a il e residente in,
il quale interviene nel presente atto nella qualità di legale rappresentante della ditta,
con sede legale in, P. I.;

VISTO

- che con deliberazione n. 494 del 27/04/2017 si approvò il progetto esecutivo relativo agli interventi di ristrutturazione per la realizzazione della U.O.C. Endocrinologia P.O. di Atri – Day Hospital;
- che con verbale di gara del 06/06/2017 è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto *de quo*;
- che con deliberazione n. del è stato aggiudicato l'appalto *de quo*;
- che l'appaltatore ha provveduto a costituire apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/16, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, mediante polizza fideiussoria assicurativa n°, dell'importo di euro, emessa in data

TANTO SOPRA VISTO

tra le parti, come sopra rappresentate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

L'Avv. Roberto Fagnano, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante della AUSL di Teramo, affida alla ditta Edil 3C Srl, che accetta, i lavori in oggetto per un importo, al netto del ribasso del 18,125%, pari a € 546.299,67 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 16.598,75.

Art. 1 (valore della premessa)

La narrativa che precede, pienamente ratificata dai sig.ri costituiti, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (oggetto del contratto)

L'appalto ha ad oggetto i lavori di ristrutturazione per la realizzazione della U.O.C. Endocrinologia P.O. di Atri – Day Hospital.

L'appalto dovrà essere eseguito in modo conforme:

- a) alla lettera d'invito prot. n. 0046848/17 del 25/05/2017;
- b) all'atto deliberativo di aggiudicazione n. del
- c) al Capitolato Speciale di Appalto e tutti gli altri atti ed elaborati progettuali anche grafici, costituenti il progetto esecutivo;

I documenti di cui alle lettere a), b) e c) sebbene non materialmente allegati, si ritengono parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'appalto sarà inoltre eseguito secondo le norme del Capitolato Generale d'Appalto per gli appalti delle Opere del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. del 19.04.2000 n°145, ben noto alle parti contraenti, nonché secondo le norme e tutte le disposizioni previste in materia di appalto di lavori pubblici e forniture.

Art. 3 (importo del contratto)

Il corrispettivo massimo dovuto alla ditta appaltatrice per la realizzazione dei lavori è di € 546.299,67 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 16.598,75.

Art. 4 (corrispettivo)

L'importo dell'offerta relativa al compenso a corpo per i lavori in oggetto determinato a seguito di ribasso d'asta resta fisso ed invariabile.

Art. 5 (divieto di cessione del contratto)

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

Art. 6 (durata del contratto)

L'appalto ha una durata di 205 (duecentocinque) giorni, decorrenti dalla data del Verbale di consegna lavori.

Art. 6 bis (Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità)

La ditta accetta che la Direzione lavori sarà eseguita dal seguente tecnico:

- Geom. Antonio Barnabei (assistente tecnico U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio).

Art. 7 (pagamenti)

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, l'Esecutore avrà diritto alla corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, dietro costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti in acconto saranno effettuati al raggiungimento del credito di € 200.000,00 al netto del ribasso e delle ritenute, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori, dietro presentazione di regolari fatture e a seguito della verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). In caso di D.U.R.C. negativo, il contratto si intende risolto così come previsto dal successivo art. 10.

Le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e l'eventuale CUP indicati nell'oggetto.

Art. 8 (responsabilità)

L'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per Legge, di tutti gli agenti ed operai da essa dipendenti ed occupati nei servizi di che trattasi e si obbliga ad attuare nei confronti degli

stessi tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste per contratti collettivi di lavoro di categoria o disposizioni di Legge applicabili. Nelle assicurazioni obbligatorie rientra l'assicurazione che copre la stazione appaltante per la responsabilità civile verso terzi. L'impresa riconosce altresì che è di sua esclusiva spettanza ed iniziativa l'adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che possa colpire le persone e le cose e, pertanto, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità verso gli operai da essa dipendenti e verso terzi, per infortuni e danni che possano verificarsi in dipendenza anche diretta dell'appalto.

Art. 9 (controversie)

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il foro di Teramo. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 10 (clausola risolutiva espressa)

L'accertamento della violazione da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali determinerà *de iure* la risoluzione del contratto. L'Amministrazione comunicherà con raccomandata A.R. detta risoluzione. L'accertata carenza sopravvenuta o *ab origine* dei requisiti prescritti per ottenere l'attestazione di qualificazione, anche in assenza di provvedimenti specifici dell'Autorità di vigilanza sui LL.PP. o dell'organismo di attestazione (SOA), determinerà la risoluzione *ipso iure* del presente rapporto obbligatorio con diritto alla refusione di tutti i danni subiti dall'Amministrazione.

Art. 11 (limiti alla proponibilità di eccezioni)

Resta esclusa la possibilità, di ritardare o evitare le prestazioni dovute e stabilite dal capitolato speciale e dal progetto esecutivo. La violazione costituirà grave inadempimento valutabile ai fini della risoluzione contrattuale ed il risarcimento del danno.

Art.12 (domicilio)

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, le parti eleggono domicilio presso la sede delle rispettive amministrazioni.

Art.13 (trattamento dei dati)

Art. 14 (rinvii finali)

Per quanto non contemplato dal presente contratto di appalto, le parti si rimettono a quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto, alle norme di cui agli artt. 1655 e ss. del Cod. Civ. ed a tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici. Tutte le tasse, i bolli e le imposte presenti e futuri inerenti ed attinenti ai lavori e tutte le spese del presente contratto per la registrazione e per il bollo, sono e saranno ad esclusivo carico della ditta appaltatrice senza diritti di rivalsa.

Art. 15 (obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s. m. ed i. La ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla AUSL ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Teramo - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 16 (conto corrente dedicato)

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto verranno effettuati sul seguente conto corrente bancario dedicato avente gli estremi identificativi appresso riportati: filiale di – IBAN Il soggetto delegato ad operare sul conto corrente è il sig., nato a il C.F.

La ditta si impegna, altresì, a comunicare alla AUSL ogni eventuale modifica relativa ai dati del conto corrente dedicato e delle generalità dei soggetti autorizzati ad operare su tale conto, rispetto a quanto sopra riportato, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s. m. ed i. in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione, saranno applicate le sanzioni previste all'art. 6, comma 4 della legge 136/2010 e s. m. ed i.

Art. 17 (codice di comportamento)

La ditta dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal codice di comportamento dell'AUSL 4 di Teramo, approvato con Deliberazione n. 101 del 28 gennaio 2014. Tale codice di comportamento, sebbene

non materialmente allegato, si ritiene accettato in ogni disposizione contenuta ed è considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Amministrazione a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 18 (penali)

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del tempo utile si applicherà una penale del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. La penale non potrà mai superare il 10% dell'importo di contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

Teramo, _____

Per l'AUSL di Teramo

Per la ditta

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Avv. Roberto Fagnano)

(sig.)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., la ditta aggiudicataria dichiara di aver conoscenza di quanto precede ed approva in particolare i seguenti articoli

Art. 9 (controversie)

Art. 10 (clausola risolutiva espressa)

Art. 11 (limiti alla proponibilità di eccezioni)

Art. 17 (codice di comportamento)

Per la ditta

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(sig.)

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno _____ con prot. n. _____ all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"

Firma _____

Il Funzionario preposto alla pubblicazione

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento di Staff	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Affari Generali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Controllo di gestione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Fisico Tecnico Informatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione Aggiornamento e Qualità	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Responsabili dei PP.OO.	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Programmazione e Gestione Economico Finanziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Medicina Legale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi Aziendali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Emergenza e Accettazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Amm.va PP.OO.	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Liste di attesa e CUP	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Discipline Mediche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento Discipline Chirurgiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnologie Pesanti	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Infermieristico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento di Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	U.O. di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C