

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 659 del 28/03/2024

U.O. proponente PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI RELATIVI AL SERVIZIO MORTUARIO DEL P.O. "SAN LIBERATORE" DI ATRI (TE) – 1° STRALCIO. CUP G32C23000990002 - DETERMINA A CONTRARRE.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Scipioni Mauro

Il Responsabile del Procedimento
Oliverii Giovanni Marino
firmato digitalmente

Il Direttore della U.O. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO
Dott. Di Biagio Andrea

*Il Direttore dell'U.O. PATRIMONIO, LAVORI E
MANUTENZIONI:*
Dott. Di Biagio Andrea
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Dott. Santarelli Franco
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Parere favorevole

Il Direttore Sanitario
Dott. Brucchi Maurizio
firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI RELATIVI AL SERVIZIO MORTUARIO DEL P.O. "SAN LIBERATORE" DI ATRI (TE) – 1° STRALCIO. CUP G32C23000990002 - DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

DATO ATTO che, in data 5 Marzo 2021, il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di Pescara ha effettuato un sopralluogo presso i locali del servizio mortuario del P.O. "San Liberatore" di Atri rilevando, come da verbale agli atti di questa Amministrazione recepito in data 05/03/2021 con n. prot. 0039614/21, criticità tecnico-impiantistiche;

RILEVATO che, al fine di rimuovere le criticità segnalate, l'intervento è stato inserito nell'elenco dei lavori pubblici annualità 2024, al CUI L00115590671202400005, per un importo complessivo di € 75.000,00;

ATTESO che, allo scopo di eseguire i suddetti lavori necessari a rimuovere le criticità evidenziate, confermate da un successivo sopralluogo della proponente Unità Operativa, è stato redatto un progetto definitivo-esecutivo, custodito agli atti di ufficio, composto dai seguenti atti ed elaborati:

- Inquadramento Territoriale
- Stato di Fatto
- Demolizioni e Ricostruzioni
- Stato di progetto - Percorsi Interni - Cantiere
- Stato di Progetto - Impianto meccanico di distribuzione
- Stato di Progetto - Impianto meccanico di distribuzione
- Relazione Tecnica Generale
- Relazione Tecnico specialistica - Impianti elettrici
- Relazione Tecnico specialistica - Impianti meccanici
- Quadro Economico
- Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi
- Computo Metrico Estimativo
- Computo Costi Sicurezza
- Incidenza della Manodopera
- Cronoprogramma
- Schema di Contratto
- Capitolato Speciale di Appalto
- Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue parti
- Fascicolo dell'Opera

VISTO il quadro economico dell'intervento, di seguito riportato:

A	LAVORI		
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		
A.1. 1	Lavori Edili (OG1)		10.964,58 €
A.1. 2	Lavori Meccanico (OS28)		41.764,55 €

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
 Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
 C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

A.1. 4	Lavori Elettrico (OS30)		6.379,84 €
A2	Costi per la Sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)		1.124,17 €
	sommano		60.233,14 €
A3	Incidenza Manodopera (non soggetto a ribasso)		8.465,44 €
A4	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (escl. Sicurezza e Manodopera)		50.643,53 €
TOTALE "A": IMPORTO LORDO LAVORI			60.233,14 €
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (iva esclusa)		€ 1.259,28
B2	Spese Tecniche		
B2.3	Coordinamento per la sicurezza CSP e CSE		€ 4.850,00
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ 194,00
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ 1.109,68
B3.1	Incentivazione art. 45 D.lgs 36/2023	1,60% di A	€ 963,73
B3.2	Innovazione tecnologica art. 45 D.lgs 36/2023	0,40% di A	€ 240,93
B6	I.V.A. sui lavori e imprevisti	10% di A+B1	€ 6.149,24
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 14.766,86
		arrotondamento	
A+B			€ 75.000,00

PRESO ATTO del Rapporto Finale di Verifica emesso in data 5/3/2024 dall'Ing. Giovanni Marino Oliverii, tecnico della proponente Unità Operativa nonché RUP ai sensi del D. Lgs. 36/2023, che ha attestato la conformità del suddetto progetto esecutivo;

VISTO il Verbale di validazione del progetto esecutivo de quo sottoscritto dal suddetto R.U.P. sempre in data 5/3/2024, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso – **All. n. 1**, dal quale rileva la validazione del suddetto progetto;

VISTI gli artt.:

- 1 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che “le stazioni appaltanti...perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole...e ne assicura la piena verificabilità”;
- 48, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 che consente alle stazioni appaltanti di procedere secondo la disciplina specifica per contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nella ipotesi in cui sia accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 che stabilisce, nel caso di affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, la seguente modalità: “*affidamento diretto anche senza*”

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

- 17 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale, in caso di affidamento diretto, l'atto di adozione della decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ove richiesti;

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;

Rilevato che:

- in ragione dell'importo del presente affidamento, inferiore ad € 150.000,00, è necessario procedere ai sensi della richiamata normativa;
- ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle di cui alla presente procedura e la categoria merceologica di riferimento non è contemplata nell'ambito di quelle individuate dall'art. 1 del DPCM del 11.07.2018 pubblicato sulla G.U.R.I. del 16.08.2018 per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, ed è quindi possibile procedere autonomamente all'attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;
- da verifiche effettuate sul Portale degli Acquisti in Rete P.A., è risultato che la categoria merceologica oggetto di acquisizione è presente nei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messi a disposizione da Consip;

DATO ATTO delle modalità di scelta del contraente e delle principali condizioni contrattuali, qui riassunte:

- affidamento, ex art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, ad un operatore economico in possesso dei requisiti generali ex art. 94 D.lgs. 36/2023;
- importo massimo stimato dell'affidamento è pari ad € 75.000,00 oltre iva;
- principali condizioni contrattuali:
 - a) rispetto del D.Lgs. 36/2023;
 - b) termine ultimazione dei lavori 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori;
 - c) rispetto della L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente;
 - d) accettazione patto di integrità;
 - e) pagamenti in acconti così come disciplinato dal contratto, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva;
 - f) trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/16;
 - g) applicazioni di penali pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non superiore al 20% dell'importo di contratto;

CONSIDERATO che l'Ing. Giovanni Marino Oliverii, collaboratore tecnico alle dipendenze della UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'appalto in oggetto in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023;

RITENUTO di nominare, nell'ambito della procedura, le seguenti figure:

Attività	Titolari
----------	----------

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Resp. Unico del Progetto	Ing. Giovanni Marino Oliverii
Collaboratori Resp. della programmazione	Marco Cimini
Verifica progetto esecutivo	Ing. Giovanni Marino Oliverii
Istruttore delle procedure di gara	Mauro Scipioni
Direzione lavori e collaudo	Arch. Sara Scacchia, Geom. Antonio Barnabei
Direttori operativi	Geom. Mauro Cipolletti, Geom. Emiliano Pompetti
Collaboratori tecnici ed amministrativi	Maria Evangelista, Maria Gabriella Pulilli

PRECISATO che si procederà ad acquisire la relativa autorizzazione di spesa con il successivo provvedimento di affidamento della procedura in argomento;

RITENUTO pertanto di:

- approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento locali relativi al servizio mortuario del P.O. "San Liberatore" di Atri (TE) – 1° Stralcio all'uopo predisposto;
- autorizzare una procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023;
- avviare la suddetta procedura, essendo la categoria merceologica oggetto di acquisizione presente nei relativi cataloghi, sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- stabilire, per l'esecuzione del suddetto contratto, di considerare essenziali le clausole contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- stabilire altresì che l'importo dei lavori a base di gara è pari ad € 50.643,53, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.124,17 e dei costi della mano d'opera pari ad € 8.465,44;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde abbreviare al massimo i tempi per lo svolgimento della procedura e conseguentemente dell'inizio dei lavori;

PROPONE :

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo:

- 1) di **APPROVARE** il progetto esecutivo relativo ai **lavori di adeguamento dei locali del servizio mortuario P.O. "San Liberatore" di Atri (TE) (Stralcio n.1)**, all'uopo predisposto dall'Ing. Giovanni Marino Oliverii e custodito agli atti.
- 2) di **NOMINARE**, nell'ambito della procedura, i seguenti soggetti per le relative attività:

<i>Attività</i>	<i>Titolari</i>
Resp. Unico del Progetto	Ing. Giovanni Marino Oliverii
Collaboratori Resp. della programmazione	Marco Cimini
Verifica progetto esecutivo	Ing. Giovanni Marino Oliverii
Istruttore delle procedure di gara	Mauro Scipioni
Direzione lavori e collaudo	Arch. Sara Scacchia, Geom. Antonio Barnabei
Direttori operativi	Geom. Mauro Cipolletti, Geom. Emiliano Pompetti
Collaboratori tecnici ed amministrativi	Maria Evangelista, Maria Gabriella Pulilli

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

- 3) di **AUTORIZZARE** procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 per il tramite, essendo la categoria merceologica oggetto di acquisizione presente nei relativi cataloghi, della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
- 4) di **STABILIRE**, per l'esecuzione del suddetto contratto, di considerare essenziali le clausole contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- 5) di **STABILIRE** altresì che l'importo dei lavori a base di gara è pari ad € 50.643,53, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.124,17 e dei costi della mano d'opera pari ad € 8.465,44.
- 6) di **PRECISARE** che si procederà ad acquisire la relativa autorizzazione di spesa con il successivo provvedimento di affidamento della procedura in argomento.
- 7) di **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni in premessa esposte.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che sono stati acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come riportati nel frontespizio

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.

DATA E ORA FIRMA: 28/03/2024 18:01:00

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Di Giosia
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

(UOC PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI)
UA_UFF_TECNICO

Spesa anno 2024 //////////////// € //////////////// sottoconto //////////////// autorizzazione ////////////////

Fonte di finanziamento: FSN

Data: _____

Il Dirigente

Ing. Andrea Di Biagio

firmato digitalmente

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa.

Data: _____

Il Contabile

Il Dirigente

Dott.ssa Antonella Di Silvestre

firmato digitalmente

ASL TERAMO

Deliberazione n. 659 del 28/03/2024 ad oggetto:

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI RELATIVI AL SERVIZIO MORTUARIO DEL P.O. "SAN LIBERATORE" DI ATRI (TE) – 1° STRALCIO. CUP G32C23000990002 - DETERMINA A CONTRARRE.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 29/03/2024 con prot. n. 0001325/24 all'Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Informatico Aziendale.

L'addetto alla pubblicazione informatica
Prudente Fabrizio

ASL TERAMO

Deliberazione n. 659 del 28/03/2024 ad oggetto:

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI RELATIVI AL SERVIZIO MORTUARIO DEL P.O. "SAN LIBERATORE" DI ATRI (TE) – 1° STRALCIO. CUP G32C23000990002 - DETERMINA A CONTRARRE.

(Firmato digitalmente da)

MAURIZIO DI GIOSIA

Data: 28/03/2024 18:01:00 (UTC)

Nr. di serie certificato: 1220259335132427555